AQSWD AQSWD

STADT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT STADT. WOHNUNGSBAU-
DUSSELDORF MBH & CO. KG GMBH & CO. KG DUSSELDORF

Allgemeine Geschiftsbedingungen fiir Bauvertrige der

SWD Stadt. Wohnungsgesellschaft Diisseldorf mbH & Co. KG und
SWD Stadt. Wohnungsbau- GmbH & Co. KG Diisseldorf,

Erna-Eckstein-StraRe 6, 40225 Diisseldorf

Die nachstehenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten bei jeder Beauftragung von Bauleistungen fir das
Vertragsverhaltnis zwischen der SWD Stadt. Wohnungsgesellschaft Dusseldorf mbH & Co. KG oder SWD Stadt.
Wohnungsbau- GmbH & Co. KG Dusseldorf — nachstehend Auftraggeber genannt - und dem Auftragnehmer, also
insbesondere auch bei allen Auftragserweiterungen und Zusatzauftragen, die im Rahmen der Auftragsabwicklung
erteilt werden.

§1 Vertragsgrundlagen

Der Vertrag zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer kommt mit dem Zugang des Auftrags- oder
Bestatigungsschreibens des Auftraggebers zustande.

Vertragsgrundlagen sind - im Fall von Widerspriichen in der nachfolgenden Reihenfolge:

+ das Auftragsschreiben und das Verhandlungsprotokoll des Auftraggebers und die darin genannten
Unterlagen,

» das Auftragsleistungsverzeichnis sowie die Leistungsbeschreibung

+ die Allgemeinen Geschéftsbedingungen fir Bauvertrage der SWD Stadt. Wohnungsgesellschaft Dusseldorf
mbH & Co. KG und oder SWD Stadt. Wohnungsbau- GmbH & Co. KG Dusseldorf

» die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen VOB/B in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung.

Es gelten ausschlieRlich die Vertragsbedingungen des Auftraggebers. Vertragsbedingungen des Auftragnehmers
werden nicht Vertragsinhalt (auch dann nicht, wenn im Angebot des Auftragnehmers oder sonstigen Schriftstlicken auf
sie Bezug genommen wird), auch wenn der Auftraggeber nicht ausdriicklich widerspricht.

Der Auftragnehmer Ubergibt dem Auftraggeber bei Vertragsschluss in einem verschlossenen Umschlag seine
Auftragskalkulation, die die Einzelkosten der Teilleistungen und alle Zuschlagskosten detailliert ausweist und ein
Schlussblatt enthalt.

§2 Prifung/Leistungsumfang/Mehr- und Minderleistungen

Die Auftraggeber hat das Recht, fir die Vertragsleistungen Muster- oder Materialproben zu verlangen. Diese sind
kostenlos am Ort des Bauwerks beizubringen, wieder zu entfernen und deren Bezugsquellen sind auf Verlangen
nachzuweisen. Die Kosten fiir die Beschaffung etwa erforderlicher Priifzeugnisse tragt der Auftragnehmer. Muster- und
Materialproben diirfen bei dem Bauvorhaben nicht verwendet werden.

Im Leistungsumfang sind insbesondere enthalten:

+ die Beschaffung der speziell fur die Leistung des Auftragnehmers erforderlichen gesetzlichen, behoérdlichen
Genehmigungen, Unterlagen, Prifzeugnisse und Abnahme-bescheinigungen einschliellich der Zahlung der
hierflr anfallenden Gebuhren;

+ die Erfillung solcher behérdlichen Auflagen, die fur die Erstellung der Leistung des Auftragnehmers
erforderlich sind;

+ die Anfertigung und Ubermittlung aller etwa erforderlichen Ausfilhrungs- und Montagezeichnungen
einschlief3lich der statischen Nachweise, soweit derartige Unterlagen nicht vom Auftraggeber zur Verfligung
gestellt werden. Verlangt der Auftragnehmer mehr als 2 Ausfertigungen derartiger Planunterlagen, so hat er
dem Auftraggeber die hierfiir anfallenden Pauskosten zu vergiten;

+ die Lieferung der erforderlichen Bestands- und Revisionszeichnungen in zweifacher Ausfertigung
(Normalpausen) und in digitaler Form, ferner Abnahmeberichte und Abnahmebescheinigungen, Bedienungs-
und Betriebsanleitungen der Hersteller fir mechanische und elekirische Gerate und Ausristungen in
zweifacher Ausfertigung;

» der Einsatz aller zur Erbringung der Leistungen erforderlichen Gerate und Grof3gerate;
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+ die Ermittlung von Lage und Umfang von Versorgungsleitungen vor Aufnahme der Arbeiten und das Ergreifen
von SchutzmaRnahmen nach Riicksprache mit den Versorgungstragern;

» das Ergreifen aller erforderlichen LarmschutzmaRnahmen sowie der erforderlichen Staubschutzmaflinahmen
nach den einschlagigen Regelungen.

Die Auftragnehmer hat vor Ausflihrung gednderter oder zusétzlicher Leistungen dem Auftraggeber ein schriftliches
Nachtragsangebot vorzulegen, fir das das Preisgeflige des Hauptangebotes entsprechend dem Leistungsverzeichnis
als Kalkulationsgrundlage zu verwenden ist. In diesem Angebot hat er auch die zeitlichen Auswirkungen der
Leistungsanderung und deren Kosten darzustellen. Dies gilt auch bei Vereinbarung eines Pauschalpreises.

Ist der Auftragnehmer z.B. aus zeitlichen Griinden nicht in der Lage, unverziglich ein Nachtragsangebot vorzulegen,
muss er einen etwaigen Mehrvergitungsanspruch dem Grunde nach jedenfalls schriftlich ankiindigen.

Unterlasst der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden die Vorlage eines Nachtragsangebots oder die
schriftliche Ankiindigung eines Mehrverglitungsanspruchs vor Ausfiihrung der Leistungen, hat er keinen Anspruch auf
Verglitung von Mehrleistungen oder auf Anpassung des Preises nach §2 Abs.5 VOB/B, es sei denn, der Auftragnehmer
weist nach, dass die Vorlage des Nachtragsangebotes oder die schriftiche Ankiindigung eines
Mehrvergiitungsanspruches im konkreten Fall fir den Schutz des Auftraggebers entbehrlich und daher ohne Funktion
gewesen ware.

Der Auftragnehmer darf seine Leistungen nicht einstellen, wenn Uber eine Nachtragsvergutung vor der Ausflihrung der
Leistung keine Einigkeit erzielt wird.

Vereinbaren die Parteien, dass vertraglich vorgesehene Leistungen ganz oder teilweise entfallen, ist diese
Minderleistung entsprechend dem Preisgeflige des Hauptangebotes zu bewerten.

§ 3 Vergiitung

Die Preise sind Festpreise und bleiben fiir die gesamte Vertragsdauer verbindlich. § 2 Abs. 3 VOB/B und § 313 BGB
bleiben unbertihrt.

Mit den Vertragspreisen abgegolten sind alle zur vollstandigen, mangelfreien, termingerechten und betriebsbereiten
Herstellung der Werkleistung notwendigen Nebenleistungen. Dazu gehdren insbesondere, aber nicht ausschlieflich:

+ alle Kosten fiir die Baustelleneinrichtung einschlieBlich Aufbau, Unterhaltung, Abbau und Transport, sofern
hierfur nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, sowie die Anschlusse an die
Hauptversorgungsnetze fiir die erforderlichen Versorgungsleitungen auf der Baustelle und séamtliche Energie,
Wasser- und Abwasserkosten bis zur Abnahme;

+ samtliche Transport-, Verpackungs- und Versicherungskosten zu und von der Verwendungsstelle. Fur die
Sicherstellung und Riicksendung von Verpackungsmaterial und Behaltern hat der Auftragnehmer selbst zu
sorgen;

+ das Schuttraumen, das Beseitigen von Verpackungsresten und Verunreinigungen, die Umlagerung von
Baustoffen, das Versetzen von Baugeraten, Baracken und Baustellenversorgungsleitungen, das Vorhalten
der notwendigen Arbeitsplatzbeleuchtung etc.;

+ der Einbau, die Vorhaltung, die laufende Uberpriifung und Instandhaltung aller im Arbeitsbereich des
Auftragnehmers notwendigen Gerlste bis zu einer Héhe von 2 m, Schutzvorrichtungen, Absperrungen,
Abdeckungen usw. wahrend der Bauzeit sowie SchutzmaRnahmen, die notwendig sind, um Fuf3ganger,
Fahrzeuge usw. vor den Arbeiten zu schiitzen, also Absperrungen, FuRganger- und Fahrzeugtunnel und
ahnliche MalRnahmen;

+ etwaige Trennungsentschadigung, Wege- oder Fahrgelder sowie sonstige Zuschlage;

» samtliche Kosten fir die Inanspruchnahme von Stral3en, Biirgersteigen, Nachbargrundstiicken und sonstigen
fremden Eigentums einschlieBlich aller aufgrund der Inanspruchnahme erforderlich werdender
Instandsetzungsarbeiten;

+ das Stellen ausreichenden Fachpersonals und Materials zur Prifung und Abnahme aller Bauteile und
Anlagen;

» das Vorhalten und Verlegen von Unterkunfts- und Lagerrdumen sowie von Unterkunfts- und Lagerplatzen,
sofern vom Auftraggeber keine entsprechenden Raume/Platze zur Verfligung gestellt werden;

+ das Herstellen und Liefern samtlicher Unterlagen, die fir die Leistung des Aufragnehmers sowie flr deren
Abrechnung erforderlich sind.
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Soweit einzelne der vorstehend genannten Leistungen vom Auftraggeber erbracht werden, sind die anfallenden
Kosten vom Auftragnehmer im Verhaltnis der Brutto-Schlussabrechnungssumme des Auftragnehmers zur Brutto-
Schlussabrechnungssumme der gesamten BaumalRnahme zu tragen, sofern nicht bei Auftragserteilung fur einzelne
der vorgenannten Leistungen eine Pauschale vereinbart worden ist.

Werden Stoffe und Bauteile durch den Auftraggeber bereitgestellt, so sind sie nach den Grundsatzen sparsamer
Wirtschaftsflihrung zu verwenden. lhr Verbrauch ist dem Auftraggeber nachzuweisen.

Zuschlage fiir Uberstunden, Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit sowie besondere Aufwendungen fiir
Schlechtwetterzeiten und Winterversicherung sind im Preis enthalten und werden nicht gesondert vergltet.

Der vereinbarte Nachlass gilt fiir alle Nachtréage (Eventual-, Bedarfs- und Leistungspositionen) und Zusatzauftrage fir
die Dauer der Gesamtbauzeit. Der vereinbarte Nachlass gilt auch dann, wenn er aus akquisitorischen Griinden gewahrt
wurde.

§4 Ausfiihrungsunterlagen
Der Auftragnehmer hat die fir die Ausfihrung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig beim Auftraggeber anzufordern.

Der Auftragnehmer darf der auszufiihrenden Leistung nur solche Unterlagen zu Grunde legen, die vom Auftraggeber
ausdriicklich freigegeben worden sind. Hierdurch wird jedoch die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers fiir die von
ihm selbst erstellten Unterlagen nicht eingeschrankt. Er bleibt zur Priifung der ihm vom Auftraggeber tbergebenen
Unterlagen gemanR §3 Abs.3 VOB/B verpflichtet.

Der Auftragnehmer hat die ibergebenen Unterlagen unverziglich nach Erhalt in allen Punkten, insbesondere Massen
und MalRe, zu priifen und diese mit den ortlichen Verhaltnissen und den bereits erstellten Bauleistungen zu vergleichen.

Etwaige Bedenken des Auftragnehmers gegen die vom Auftraggeber vorgelegten Ausfihrungsunterlagen oder
vorgeschriebenen oder gelieferte Stoffe oder Bauteile oder gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung oder
Vorarbeiten anderer Unternehmer sowie gegen Anordnungen des Auftraggebers oder dessen Bauleitung hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber unter Angabe der Griinde so rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung des Auftrages
schriftlich mitzuteilen, dass durch die Uberpriifung seiner Bedenken keine Verzdgerungen eintreten.

Der Auftragnehmer hat die von ihm zu stellende Entwirfe, Plane, Zeichnungen, statischen Berechnungen etc. in
eigener Verantwortung rechtzeitig herzustellen und dem Auftraggeber so rechtzeitig vorzulegen, dass vor Beginn der
Ausfiihrung eine Uberpriifung mit Sichtvermerk durch den Auftraggeber méglich ist. Die Uberpriifung einschlieRlich
des Sichtvermerks entlastet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit
der von ihm geschuldeten Unterlagen und der darin enthaltenen Angaben.

Erforderliche Genehmigungen hat der Auftragnehmer selbstéandig und rechtzeitig bei den zustandigen Stellen zu
beantragen und die hierflr erforderlichen Entwirfe, Plane, Unterlagen etc. in ausreichender Zahl den zustandigen
Stellen zur Verfligung zu stellen. Anfallende Gebihren fiir Genehmigungen tragt der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer Ubergibt dem Auftraggeber von allen Unterlagen das Original.

Der Auftragnehmer hat samtlichen Schriftwechsel und Faxe mit Planern in Kopie oder Original dem Auftraggeber
mitzuteilen.

Den Planumlauf besorgt der Auftraggeber.

§5 Vertretung des Auftragnehmers, Bautagebuch

Der Auftragnehmer hat, sofern er die ortliche Bauleitung nicht personlich austbt, einen deutschsprachigen,
fachkundigen und geeigneten Vertreter mit der ortlichen Bauleitung zu beauftragen und diesen dem Auftraggeber vor
Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen. Er ist damit einverstanden, dass dieser Vertreter vom Auftraggeber als
Fachbauleiter im Sinne des §59 Landesbauordnung NRW herangezogen wird.
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Der Auftragnehmer hat dafir zu sorgen, dass ihn oder seine Vertreter Nachrichten des Auftraggebers jederzeit
erreichen konnen. Falls Fragen auftreten, fiir deren Entscheidung der Vertreter des Auftragnehmers nicht befugt ist,
muss auf Verlangen des Auftraggebers unverziiglich ein ausreichend bevollmachtigter Vertreter zur Verfligung gestellt
werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ein Bautagebuch zu fihren, aus dem folgendes ersichtlich sein muss:

»  tagliche Arbeitsstarke,

. Materiallieferungen,

. Fortschritt der Arbeiten nach der Position des Angebotes,

*  Wetterverhaltnisse,

»  Geréateeinsatz,

*  besondere Vorkommnisse auf der Baustelle,

*  besondere Besprechungen mit der Bauleitung,

+  Ubergabe besonderer zur Weiterfiihrung der Arbeiten erforderlichen Planunterlagen,
*  besondere Unterweisung der ortlichen Bauleitung.

Das Bautagebuch ist im Durchschreibeverfahren zu fihren. Von den Durchschriften ist der 6rtlichen Bauleitung des
Auftraggebers auf Verlangen eine Ausfertigung vorzulegen.

Zur gegenseitigen Abstimmung von Ausflihrungseinzelheiten der verschiedenen Gewerke und zur Koordinierung des
Arbeitsablaufs finden an der Baustelle Arbeitsbesprechungen statt. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an diesen
vom Auftraggeber angesetzten regelmafRigen Besprechungen verpflichtet und hat hierzu aufgrund besonderer
Aufforderung durch den Auftraggeber seinen Bauleiter beziehungsweise ein Mitglied seiner Geschéaftsfihrung zu
entsenden.

§6 Ausfiihrung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik zu erbringen. Der
Auftragnehmer hat insbesondere die DIN-Normen und Eurocodes, auch soweit sie erst im Entwurf vorliegen, die
einschlagigen VDE- und VDI-Vorschriften, die Landesbauordnung einschlieRlich aller Verordnungen und Erlasse uber
die Ausflihrung von Bauwerken, die Bedingungen, Auflagen und Hinweise der Baugenehmigungsbehoérde, der
Gewerbeaufsicht, der technischen Uberwachungsvereine sowie weitere einschlagige Bestimmungen, die gesetzlichen
Unfallverhltungsvorschriften und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sowie die Vorschriften und technischen
Anschlussbedingungen der zusténdigen Ver- und Entsorgungstrager und ggf. die Wohnraumférderungs-
beststimmungen (WFB) zu beachten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Mangel seiner Leistung wahrend der Ausflhrungszeit unverziglich nach
Kenntnisnahme, jedenfalls aber innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist auf seine Kosten zu
beseitigen.

Falls fur die Baustelleneinrichtung Teile des Baugelandes in Anspruch genommen werden, ist dies zuvor mit dem
Auftraggeber abzustimmen. Die Anmietung von 6ffentlichen oder anderen Flachen fiir die Baustelleneinrichtung geht
zu Lasten des Auftragnehmers.

Wird aufgrund des Bauablaufs eine Verlegung von Unterkunfts- und Lagerplatzen/-raumen erforderlich, so hat sie der
Auftragnehmer nach Aufforderung durch den Auftraggeber binnen zweier Tage ohne besondere Vergitung
durchzufuhren.

Die Baustelle ist standig in einem aufgerdumten Zustand zu halten.

Der Auftragnehmer hat den von ihm verursachten Bauschutt, Baustoffabfalle und Verpackungsstoffe, taglich auf eigene
Kosten zu beseitigen, abzufahren und nach gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. In gleicher Weise hat der
Auftragnehmer die Entsorgung des bei ihm anfallenden Sondermiills, wie z.B. 16sungsmittelhaltige Stoffe, Sauren,
Laugen und dioxinhaltige Stoffe, auf eigene Kosten zu veranlassen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber
unverziglich vorzulegen.
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Der Auftragnehmer hat fir alle Bau- und Bauhilfsstoffe die Vorschriften der Gefahrstoff-Verordnung zu beachten.
Nachweise Uber Hersteller und Zusammensetzung der verwendeten Stoffe sind dem Auftraggeber auf dessen
Verlangen unverzuglich vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat samtliche durch ihn verursachte Verschmutzungen der BaustralRe und der Zufahrt sowie des
offentlichen und privaten Verkehrsraums unverziglich zu beseitigen. Kommt der Auftragnehmer auch nach einer
einmaligen mundlichen Aufforderung mit Setzung einer angemessenen Nachfrist durch den Auftraggeber seiner
Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers durchfiihren
zu lassen.

Besteht zwischen mehreren Auftragnehmern Streit, wer mit welchen Anteilen die Verschmutzung verursacht hat,
entscheidet die Bauleitung des Aufraggebers nach billigem Ermessen. Sie setzt auch die von jedem Auftragnehmer zu
tragenden Kostenanteile nach billigem Ermessen fest. Dem Auftragnehmer bleibt vorbehalten, einen geringeren als
den von der Bauleitung des Auftraggebers festgelegten Verursachungsbeitrag darzulegen. Die Kosten werden von der
nachsten Zwischenrechnung, spatestens jedoch von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Das Anbringen eigener Firmenschilder an der Baustelle ist nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Auftraggeber
gestattet.

Eine eventuelle Mitbenutzung von Hebe- und Forderungsgerdten sowie von Gerlsten anderer Firmen ist in
gegenseitigem Einvernehmen der beteiligten Auftragnehmer unmittelbar zu regeln.

Der Auftragnehmer hat alle benachbarten Grundstiicke, Gebaude, Bepflanzungen, Umwehrungen etc. durch geeignete
MaRnahmen so zu schiitzen, dass (Larm-) Stérungen, Verschmutzungen und Beschadigungen vermieden werden.

Der Auftragnehmer hat seine Leistung von Witterungseinflissen und Grundwasser zu schiitzen sowie Eis und Schnee
zu beseitigen.

Der Auftragnehmer tragt die Kosten der von ihm durchzufiihrenden SchutzmaRnahmen, sofern im Leistungsverzeichnis
nichts anderes vereinbart ist.

§7 Ausfiihrungsfristen

Die im Verhandlungsprotokoll genannten Fristen und Termine sind Vertragsfristen und Vertragstermine i.S.d. §5 Abs.1
VOB/B.

Ist der Baubeginn nicht kalendermaRig bestimmt, richten sich die Fristen und Termine nach dem vom Auftraggeber
angeordneten Baubeginn und den vereinbarten Ausfiihrungsfristen.

Werden neue Fertigstellungs- und Zwischentermine zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart, finden die
vorstehenden Regelungen entsprechende Anwendung.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 14 Tage nach Vertragsunterzeichnung einen Detailterminplan (Balkendiagramm) zu
erstellen und dem Auftraggeber vorzulegen.

Verzogert der Auftragnehmer den Beginn der Ausfiihrung, gerat er mit der Vollendung in Verzug oder kommt er der in
§5 Abs.3 VOB/B erwahnten Verpflichtung nicht nach, kann der Auftraggeber bei Aufrechterhaltung des Vertrages
Schadensersatz nach §6 Abs.6 VOB/B verlangen oder dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur
Vertragserfullung setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Fristablauf den Auftrag entziehe (§8 Abs.3
VOB/B).

Fiihren Anderungs- oder Zusatzauftrdge des Auftraggebers zu zeitlichen Verzdgerungen, hat der Auftragnehmer
hierauf spatestens bei der Erteilung des jeweiligen Auftrags unter Angabe der Verzégerungsdauer hinzuweisen. Erfolgt
ein solcher Hinweis nicht, gilt als vereinbart, dass durch den Anderungs- oder Zusatzauftrag eine zeitliche Verzégerung
nicht eintritt, die vertraglich festgelegten Zwischentermine sowie der Fertigstellungstermin also eingehalten werden, es
sei denn, den Auftragnehmer trifft an dem unterlassenen Hinweis kein Verschulden.

Glaubt sich der Auftragnehmer in der Ausfiihrung seiner Leistung behindert, ist er verpflichtet, dem Auftraggeber die

hindernden Umstéande unverziiglich, spatestens aber an dem auf den Zeitpunkt der Kenntnisnahme des hindernden
Umstandes folgenden Tag schriftlich mitzuteilen unter Hinweis auf die erwarteten Auswirkungen der Behinderung. Eine
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nach diesem Zeitpunkt ergangene Behinderungsanzeige flhrt nur dann zu einer Berlcksichtigung etwaiger Anspriiche
des Auftragnehmers (z.B. Mehrvergitung, Verlangerung der Ausfiihrungsfrist), wenn der Auftragnehmer die
rechtzeitige Anzeige ohne Verschulden unterlassen hat. Die unterlassene Anzeige ist auch dann folgenlos, wenn dem
Auftraggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

Behinderungsanzeigen sind aus Beweisgrunden stets schriftlich und so rechtzeitig einzureichen, dass der Verursacher
die Mdglichkeit hat, seine Arbeiten fristgerecht zu erledigen. Auch offenkundige Behinderungen sind schriftlich
anzuzeigen.

Schlechtwettertage sind schriftlich nachzuweisen.

§8 Haftung

Der Auftragnehmer hat bis zur Abnahme der Lieferungen und Leistungen alle zur Sicherung der Baustelle
erforderlichen MalRnahmen sowie Sicherheitsvorkehrungen auf der Baustelle unter voller eigener Verantwortung zu
treffen. Dies gilt auch im Zusammenhang mit Gerlsten und Einrichtungen anderer Unternehmer, die mitbenutzt
werden.

Der Auftragnehmer haftet fiir samtliche aus der schuldhaften Unterlassung der ihm obliegenden Sicherungs- und/oder
SchutzmalRnahmen dem Auftraggeber erwachsenden unmittelbaren und mittelbaren Schaden. Im Verhaltnis zum
Auftragnehmer trifft den Auftraggeber - unbeschadet der ihm vorbehaltenen Bauaufsicht - keine eigene
Sicherungspflicht, auch nicht Dritten gegenuber.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber von allen gegen ihn von Dritten etwa erhobenen Anspriichen, fir
die im Innenverhaltnis der Auftragnehmer einzustehen hat, in vollem Umfang freizustellen.

Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden, fir den auf Grund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen der Auftraggeber und der Auftragnehmer als Gesamtschuldner haften, ist im Innenverhaltnis
die Haftung des Auftraggebers auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit beschrankt.

Der Auftraggeber haftet nicht fir Schaden, die durch Einsturz des Bauwerkes oder von Teilen desselben, durch
Wassereinbriiche, Diebstahl, Beschadigungen und Abhandenkommen von fest eingebauten bzw. gelagerten
Materialien sowie von Werkzeug, Gerat, Unterlagen etc. entstehen, es sei denn im Fall von Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit. Diese Haftungseinschrankung gilt nicht im Fall der Verletzung von Kardinalpflichten.

Der Auftraggeber Gbernimmt nicht die Verpflichtung, das Grundstiick bzw. Bauwerk zu den vereinbarten Terminen als
fur die Leistung des Auftragnehmers geeignet zur Verfligung zu stellen.

Kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer Schadensersatz verlangen, so kann der Auftraggeber die Zahlung eines
angemessenen Teils der Vergutung verweigern.

Tritt ein Schaden ein, ist der Auftragnehmer verpflichtet zu beweisen, dass er seine Leistungen ordnungsgeman
erbracht hat.

§9 Versicherungen

Vom Auftraggeber wird eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen.

An den Kosten der Bauleistungsversicherung beteiligt sich der Auftragnehmer mit 0,3% bezogen auf die Brutto-
Abrechnungssumme. Der vom Auftragnehmer je Schadensfall zu tragender Selbstbehalt betragt 1.000 €.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zur Sicherung etwaiger Anspriche aus diesem Vertrag eine
Betriebshaftpflichtversicherung in ausreichender HOhe mit einer Deckungssumme von je 1,5 Millionen € fir
Sachschaden und sonstige Vermdgensschaden abzuschlie3en.

Die Versicherung muss auch die Gewahrleistungszeit umfassen.
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Eine Kopie der Versicherungspolice und der Nachweis Uber die Dauer des Versicherungsschutzes sind dem
Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Kommt der Auftragnehmer seiner Nachweispflicht auch nach einmaliger
schriftlicher Aufforderung mit Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht nach, ist der Auftraggeber zur
auRerordentlichen Kiindigung des Vertrages berechtigt.

Der Auftragnehmer tritt seine Anspriiche, die ihm im Zusammenhang mit dem vertragsgegenstandlichen Bauvorhaben
gegen seine Haftpflicht-/ Bauwesenversicherung zustehen, an den Auftraggeber ab, der die Abtretung annimmt.

§10 Abnahme

Die Abnahme richtet sich nach §12 VOB/B.

Die Auftragnehmer hat bei Abnahme dem Auftraggeber die im Verhandlungsprotokoll naher bezeichneten Unterlagen
vorzulegen.

Falls die Abnahme oder Teile hiervon aus Griinden, die vom Auftragnehmer zu vertreten sind, wiederholt werden muss,
hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die dadurch verursachten weiteren Kosten zu ersetzen.

Bei Fertigstellung nicht mehr sichtbarer oder nicht mehr zugénglicher Teilleistungen hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber schriftlich zu einer Feststellung des Leistungsstandes aufzufordern. Das Ergebnis dieser Feststellung ist
schriftlich zu protokollieren.

§ 11 Mangelanspriiche

Das Vorgehen bei mangelhafter oder vertragswidriger Leistung wahrend der Ausfiihrung richtet sich nach §4 Abs.7
VOB/B.

Mangelanspriiche nach der Abnahme richten sich nach §13 VOB/B.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt 5 Jahre und 4 Wochen, sofern die Parteien keine andere
Verjahrungsfrist vereinbaren.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche bei Dacheindeckungs- und Abdichtungsarbeiten betragt 7 Jahre, sofern die
Parteien keine andere Verjahrungsfrist vereinbaren.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche gilt auch fiir Mangelbeseitigungsleistungen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle wahrend der Verjahrungsfrist hervortretenden Mangel seiner Leistung
unverziiglich, jedenfalls aber innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist auf seine Kosten zu
beseitigen. Der Auftraggeber kann Mangelbeseitigung auch dann verlangen, wenn der Auftragnehmer die Auffassung
vertritt, fir den Mangel nicht verantwortlich zu sein. §2 Abs.6 VOB/B gilt entsprechend, wenn sich herausstellt, dass
der Auftragnehmer tatsachlich fiir den geriigten Mangel nicht verantwortlich ist.

Nach Ablauf der gesetzten angemessenen Frist zur Mangelbeseitigung erlischt das Nachbesserungsrecht des
Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, dem Auftragnehmer weiterhin das Recht zur
Mangelbeseitigung einzurdumen.

Werden bei der Abnahme Mangel festgestellt, sind die Mangelbeseitigungsleistungen gesondert abzunehmen. Die
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche fir diese Leistungen beginnt mit der gesonderten Abnahme.
Mangelbeseitigungsarbeiten sind unter Beriicksichtigung der Interessen des Auftraggebers bzw. der Nutzer (Mieter) -
erforderlichenfalls auch auf3erhalb der regulédren Arbeitszeiten ohne zuséatzliche Vergutung - auszufihren.

Der Auftragnehmer ist im Rahmen einer erforderlichen Selbstvornahme verpflichtet, dem Auftraggeber dessen
Bearbeitungsaufwand bis zu einem Héchstbetrag von 15% der fir die Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen
zu ersetzen. Dem Auftragnehmer bleibt der Nachweis eines geringeren Aufwandes des Auftraggebers im
Zusammenhang mit der Selbstvornahme vorbehalten.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen seine Mangelanspriiche gegeniiber seinen
Nachunternehmern unter Vorlage der entsprechenden Regelungen aus den mit den Nachunternehmern
abgeschlossenen Vertrédgen abzutreten.

§12 Abrechnung

Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie je nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teilschluss- oder
Schlussrechnung zu bezeichnen. Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu nummerieren.

Abschlagsrechnungen richten sich nach §16 Abs.1 VOB/B.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein Rechnungsdeckblatt nach Vorschrift des Auftraggebers zu
verwenden. Mehr- oder Minderleistungen missen im Rahmen der Schlussrechnung gesondert ausgewiesen und
berechnet werden. Ein etwaiger Saldo wird mit der Schlusszahlung ausgeglichen.

Die Zahlung einer Abschlagszahlung bedeutet in keinem Fall ein Anerkenntnis der in dieser Rechnung aufgefiihrten
Positionen und Preise.

Die Schlussrechnung ist innerhalb von 4 Wochen nach Fertigstellung der Leistung mit allen notwendigen Unterlagen
in pruffahiger Form unter Ausweis der Mehrwertsteuer aufzustellen und dem Auftraggeber zuzuleiten. Die
Schlussrechnung ist zweifach einzureichen. Zusammen mit ihr sind Abrechnungszeichnungen zweifach einzureichen,
aus denen alle Mafe, die zur Prifung der Rechnung notwendig sind, unmittelbar zu ersehen sind.

Rechnungen sind nicht bei der ortlichen Bauleitung des Auftraggebers einzureichen, sondern an dessen
Geschéaftsadresse zu Uibersenden.

Eine vereinbarte Skontofrist beginnt mit dem Eingang der prifbaren Rechnung (§14 VOB/B) beim Auftraggeber. Die
Angabe der Steuernummer des Rechnungsausstellers ist Bestandteil der Rechnung. Dies bezieht sich auf die vom
zustandigen Finanzamt vergebene Steuernummer und nicht auf die Umsatz-ldentifikationsnummer, §14 a UStG.
Rechnungen ohne Angabe der Steuernummer werden ungebucht zur Korrektur zuriickgesandt.

§13 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten diirfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Bauleiters des Auftraggebers ausgefiihrt
werden.

Far Stundenlohnarbeiten sind nur Facharbeiter oder Helfer einzusetzen. Héhere Stundensatze, als die in gesonderter
Position im Angebot genannten, werden nicht vergitet. Fiir Auflésungen, Reisekosten, Wegegelder usw. erfolgt
keinerlei gesonderte Vergutung.

Bei Stundenlohnarbeiten muss der Auftragnehmer der Bauleitung taglich einen Bericht vorlegen, der
+ die namentliche Aufstellung der Arbeitskrafte,
+ deren Berufsbezeichnung
+ die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden (Beginn und Ende der Arbeitszeit);
» die Bezeichnung der durchgefiihrten Arbeiten;
« die Angabe der verbrauchten Baustoffe und genutzten Arbeitsgerate.

enthalten muss.

Unterschriften unter Stundenzetteln gelten nicht als Anerkenntnis. Sie bestatigen nur Art und Umfang der erbrachten
Leistungen.
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§14 Zahlung
Zahlungen fur Pauschalauftrage erfolgen nach einem bei Auftragserteilung zu vereinbarenden Zahlungsplan.

Anspriche auf Abschlagszahlungen werden innerhalb von 21 Tagen nach Zugang der Abschlagsrechnung féllig.
Zahlungen auf Abschlagsrechnungen erfolgen in Héhe von 90% der nachgewiesenen Leistungen. Der Differenzbetrag
von 10% verbleibt dem Auftraggeber bis zur Abnahme als Sicherheit fiir die vertragsgemafRe Ausflihrung der Leistung
gem. §15 Abs.3.

Der Anspruch auf Schlusszahlung wird alsbald nach Prifung und Feststellung fallig, spatestens innerhalb von 30 Tagen
nach Zugang der Schlussrechnung. Diese Frist kann nach ausdriicklicher Vereinbarung auf bis zu 60 Tage verlangert
werden.

Bei Auftrdgen Uber 50.000 € brutto erfolgt die Schlusszahlung in Héhe von 95% der Auftragssumme. Der
Differenzbetrag von 5% verbleibt dem Auftraggeber fir die Dauer der Verjahrungsfrist nach §11 als Sicherheit fur
Mangelanspriiche gem. §15 Abs.6. Zahlt der Auftraggeber bei Falligkeit nicht, so kann ihm der Auftragnehmer eine
angemessene Nachfrist setzen. Der Auftraggeber kommt jedoch, ohne dass es einer Nachfristsetzung bedarf,
spatestens 60 Tage nach Zugang der Rechnung oder der Aufstellung bei Abschlagszahlungen in Zahlungsverzug,
wenn der Auftragnehmer seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen erfiillt und die fallige Zahlung nicht
rechtzeitig erhalten hat, es sei denn, dass der Auftraggeber fir den Zahlungsverzug nicht verantwortlich ist.

Die Zahlung einer Abschlagsrechnung bedeutet in keinem Fall ein Anerkenntnis der in dieser Rechnung aufgefiihrten
Positionen, Massenanséatze und Preise.

Soweit Aufmafle gemeinsam zu ermitteln sind, sind diese mit der Bauleitung des Auftraggebers vorzunehmen und von
beiden Seiten zu unterzeichnen. Die dazu erforderlichen Hilfskrafte sind vom Auftragnehmer kostenlos zu stellen.

Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung eine Freistellungsbescheinigung nach §48 b EStG beizubringen und dem
Auftraggeber nach Ablauf der Giiltigkeitsdauer unaufgefordert eine neue Freistellungsbescheinigung vorzulegen.

Abtretungen von Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber bediirfen dessen vorheriger schriftlicher
Zustimmung. Der Auftraggeber wird die Zustimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigern.

Im Falle einer Uberzahlung und anschlieRender Riickforderung durch den Auftraggeber kann sich der Aufragnehmer
nicht auf Wegfall der Bereicherung (§818 Abs.3 BGB) berufen.

§ 15 Sicherheiten

Zur Sicherstellung der vertragsgemafen Ausfiihrung der Leistung und der Mangelanspriiche stellt der Auftragnehmer
Sicherheit nach §17 VOB/B gemalf den folgenden Bestimmungen, soweit die Parteien nichts anderes vereinbaren. Als
Sicherheit fir die Vertragserfullung vereinbaren die Parteien einen Betrag in Hohe von 10% der Bruttoauftragssumme.

Die Sicherheit fir die Vertragserfiillung erstreckt sich auf die Erfilllung aller Verpflichtungen aus dem Vertrag,
insbesondere auf die vertragsgemafie Ausfiihrung der Leistung (einschlieBlich der Verpflichtung zur Leistung von
Schadensersatz, zur Riickfiihrung von Uberzahlungen sowie der selbstschuldnerischen Haftung des Auftraggebers fir
vom Auftragnehmer zu leistende Sozialbeitrdge) durch den Auftragnehmer.

Der Auftraggeber hélt gem. §14 Abs. 3 die Sicherheit in Teilbetrdgen von seinen Zahlungen ein. Die Rechte des
Auftragnehmers nach §17 VOB/B bleiben unberihrt.

Als Sicherheit fiir die Mangelanspriiche bei Auftragen Gber 50.000 € brutto vereinbaren die Parteien einen Betrag in
Hohe von 5% der Bruttoabrechnungssumme.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche erstreckt sich auf die Erflllung der Mangelanspriiche, insbesondere auf die
Beseitigung von Mangeln (einschlieBlich der Verpflichtung zur Ausfihrung von Restarbeiten, zur Leistung von
Schadensersatz, zur Riickfiihrung von Uberzahlungen, zur Erfiillung von Méngel-anspriichen aus bei der Abnahme
festgestellten Mangeln sowie der selbstschuldnerischen Haftung des Auftraggebers fir vom Auftragnehmer zu
leistende Sozialbeitrage) durch den Auftragnehmer.

Der Auftraggeber halt gem. §14 Abs.5 die Sicherheit von der Schlusszahlung ein.

Der Auftragnehmer kann den Sicherheitseinbehalt durch Stellung einer unbefristeten, selbstschuldnerischen
Birgschaft ablésen. Die Rechte des Auftragnehmers nach §17 VOB/B bleiben unberihrt.
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Die Birgschaftserklarung ist schriftlich abzugeben unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage (§771 BGB) und des
Rechts der Anfechtbarkeit (§770 Abs.1 BGB) sowie unter Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit (§770 Abs.2
BGB), sofern nicht die Gegenforderung des Auftragnehmers unbestritten oder rechtskraftig festgestellt ist. Die
Birgschaft darf zeitlich nicht befristet sein und muss nach Vorschrift des Auftraggebers ausgestellt sein. Eine
Hinterlegung des Biirgschaftsbetrages ist ausgeschlossen.

Anspriiche aus der Blirgschaft diirfen nicht vor Ablauf der Verjdhrung der gesicherten Verbindlichkeit verjahren, jedoch
spatestens 30 Jahre nach dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

§ 16 Nachunternehmereinsatz

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur nach vorheriger schrifticher Zustimmung des Auftraggebers an
Nachunternehmer Ubertragen.

§ 17 Sicherung des Mindestlohns, Mitteilungs- und Meldepflichten, MaBnahmen zur Bekdmpfung der
Schwarzarbeit und des unerlaubten Nachunternehmereinsatzes

Der Auftragnehmer versichert, dass er seinen gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere zur Zahlung des
gesetzlichen oder tariflichen Mindestlohns einschlieRlich aller Abgaben und Steuern voll umféanglich nachkommt und
dass er nicht von der Vergabe Offentlichere Auftrdge ausgeschlossen ist. Entsprechende
Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind bei Auftragserteilung unaufgefordert beizubringen. Im Laufe der
Vertragsdauer ungultig werdende Unterlagen missen unverziglich durch gultige Bescheinigung ersetzt werden.

Der Auftragnehmer muss insbesondere sicherstellen, dass er

» seiner Mitteilungspflicht gegenlber einer Dienststelle der Bundesagentur fir Arbeit, einem Trager der
gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- oder Rentenversicherung oder einem Trager der Sozialhilfe nach §60
Abs.1 S.1 Nr.2 SGB | oder seiner Meldepflicht nach §8a Asylbewerber-Leistungsgesetz nachgekommen ist
oder unverziglich nachkommt, sofern eine gesetzliche Verpflichtung fiir ihn besteht;

» seiner Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des selbstandigen Betriebs eines stehenden Gewerbes (§14
GewO) nachgekommen ist oder unverzuglich nachkommt, sofern eine gesetzliche Verpflichtung fir ihn
besteht;

» keine Nachunternehmer beauftragt, die gegen die Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen oder tariflichen
Mindestlohns einschlieRlich aller Abgaben und Steuern verstoRen und die Leistungen unter Versto gegen
eine oder mehrere der vorstehend genannten Vorschriften erbringen;

» auslandische Arbeitnehmer ohne Arbeitserlaubnis weder selbst auf der Baustelle einsetzt noch deren Einsatz
auf der Baustelle durch einen Nachunternehmer zulasst, sofern eine Arbeitserlaubnis erforderlich ist;

+  Arbeitnehmer, deren Beschaftigung gegen das Verbot der gewerblichen Arbeitnehmeriberlassung geman §1
Abs.1 und §1a Arbeitnehmeriiberlassungs-gesetz (AUG) verstdRt, weder selbst auf der Baustelle einsetzt
noch deren Einsatz auf der Baustelle durch einen Nachunternehmer zulasst.

Der Auftragnehmer muss ferner sicherstellen, dass alle von ihm oder seinen Nachunternehmern auf der Baustelle
eingesetzten Beschaftigten den Sozialversicherungsnachweis stéandig mit sich fiihren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Arbeitnehmer, auch die des Nachunternehmers, sofort von der Baustelle
abzuziehen, soweit diese nicht im Besitz einer giltigen Arbeitserlaubnis oder eines Sozialversicherungsausweises
sind, und diese unverziglich durch rechtmaRig beschéaftigte Arbeitnehmer zu ersetzen.

Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt, wenn der Auftragnehmer
trotz Abmahnung und angemessener Fristsetzung schuldhaft gegen eine oder mehrere der unter Abs. 1-4 enthaltenen
Verpflichtungen verstdRRt. Im Falle einer fristlosen Kiindigung gelten die Regelungen Uber die Auftragsentziehung
gemal §8 Abs.3, 5-7 VOB/B. entsprechend.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber von jeglicher Haftung gegenlber Arbeitnehmern und
Sozialkassen nach §1a Arbeitnehmer-Entsendegesetz einschlieflich der Haftung fur Zahlungspflichten eines
Nachunternehmers oder eines von dem Auftragnehmer oder einen Nachunternehmer beauftragten Verleihers
freizustellen. Das gilt auch fiir gesamtschuldnerische Ausgleichsanspriiche etwaiger weiterer Nachunternehmer. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich darlber hinaus, beim Abschluss etwaiger Nachunternehmervertrdge mit diesen
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Nachunternehmern zu vereinbaren, dass sie den Auftragnehmer im gleichen Umfang freistellen und dass der
Auftraggeber Freistellungsanspriiche unmittelbar gegen die jeweiligen Nachunternehmer geltend machen kann; ferner
hat er die Nachunternehmer zu verpflichten, dieselben Verpflichtungen ihren Nachunternehmern aufzuerlegen. Die
Einhaltung dieser Verpflichtung ist dem Auftraggeber auf Verlangen unverziglich nachzuweisen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vor Arbeitsaufnahme auf der Baustelle eine Liste aller Arbeitnehmer, die
voraussichtlich dort beschaftigt sein werden, zu fuhren und diese Liste auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen.
Diese Aufstellung muss folgende Angabe zu jedem Arbeitnehmer enthalten:

* Name,

Vorname,

*  Geburtsdatum,

»  Staatsangehdrigkeit,

*  Versicherungsnummer,

» zustandige Krankenkasse,

e ZVK-Nummer,

+  zustandige Einzugsstelle der Gesamtsozialversicherungsbeitrage,
»  zustandige Berufsgenossenschaft,

* einschlagiger Tarifvertrag/Spezialtarifvertrag,
*  Lohngruppe,

«  voraussichtliche Tatigkeitsdauer.

Eine Nachmeldung ist nur in Ausnahmefillen zuléssig. Bei etwaigen Anderungen ist der Auftragnehmer verpflichtet,
den Auftraggeber unverziiglich unter gleichzeitiger Ubergabe einer aktualisierten Aufstellung zu informieren.

Bei Arbeitsaufnahme muss von samtlichen Arbeitnehmern des Auftragnehmers ohne spezielle Aufforderung des
Auftraggebers  die  Arbeitserlaubnis/-genehmigung  beziehungsweise  der  Sozialversicherungsnachweis
beziehungsweise fiir Arbeithnehmer aus EU-Staaten die Entsendebescheinigung vorgelegt werden. Konnen
Arbeitnehmer diese Unterlagen nicht vorlegen, so diirfen sie nicht auf der Baustelle beschéaftigt werden.

Der Auftraggeber wird regelmafig kontrollieren, ob vom Auftragnehmer die Vorschriften der Agentur fiir Arbeit und
die geltenden gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Wird festgestellt, dass Arbeithehmer des
Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer ohne oder mit ungtiltigen Arbeitspapieren eingesetzt sind, so werden
die Arbeitnehmer von der Baustelle verwiesen. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sind vom
Auftragnehmer zu tragen.

§18 MaRBnahmen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator auf der Baustelle

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur Regelung des Arbeitsschutzes auf der Baustelle geltenden Gesetze,
Verordnungen sowie die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln zu beachten.

Die Auftragnehmer hat spatestens eine Woche nach Auftragserteilung fiir jeden Arbeitsplatz eine
Gefahrdungsbeurteilung und deren Dokumentation vorzulegen (§§5,6 Arbeitsschutzgesetz) und weiterhin den von ihm
bestellte Betriebsarzt und die Fachkraft fir Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieur) beziehungsweise den mit diesen
Leistungen beauftragten externen Dienst dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.

Nach der Verordnung lber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) ist fir die Planung
der Ausfiihrung des Bauvorhabens (§2 BaustellV) vom Bauherrn ein Koordinator zu bestellen, es sei denn, diese
Leistungen wird im Leistungsverzeichnis auf den Auftragnehmer tbertragen. Dieser erstellt auf der Basis der einzelnen
Gefahrdungsanalysen einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, koordiniert dessen Umsetzung wahrend der
Ausfiihrung und veranlasst die ordnungsgemafle Anwendung der Arbeitsverfahren. Den Anweisungen des
Koordinators zu Sicherheits- und GesundheitsmalRnahmen ist Folge zu leisten.

Widerspriche gegen die sich aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ergebenden Malinahmen sind
unverzuglich unter Darstellung einer gleichwertigen Sicherheit gewahrende Ersatzmaflinahme aufzuzeigen.

Unabhangig von den Bestimmungen in Abs.1 bis Abs.4 hat jeder Auftragnehmer das Vorschriften- und Regelwerk der
fur ihn zustandigen Berufsgenossenschaft zu berticksichtigen.
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Von dem Auftragnehmer ist ein fiir den Arbeitsschutz in seinem Arbeitsbereich verantwortlicher Bauleiter zu benennen.
Dieser ist fur die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften durch die ihm unterstellten Arbeitskrafte (einschlieRlich
Arbeitskrafte seiner Nachunternehmer) zustandig. Er steht weiterhin dem Koordinator nach den Bestimmungen der
Baustellenverordnung als Ansprechpartner zur Verfligung, setzt dessen Forderungen nach Verbesserung von
Sicherheit und Gesundheit der Beschéaftigten um und nimmt an den vom Koordinator einberufenen
Sicherheitsbesprechungen teil. Fiir den Verhinderungsfall muss ein Vertreter gestellt werden.

§19 Verschwiegenheit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, tber den ihm erteilten Auftrag, insbesondere lUber dessen Umfang, sowie die
vereinbarten Termine, ferner Uber alle Tatsachen, die ihm in Bezug auf das genannte Bauvorhaben in irgendeiner
Weise bekannt werden, allen nicht am Bau beteiligten Dritten gegenlber Stillschweigen zu bewahren, besonders
gegeniber allgemeiner Presse, Fachpresse, Rundfunk, Fernsehen und dergleichen. Fotografieren auf der Baustelle
ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers gestattet.

Zum Stillschweigen hat der Auftragnehmer auch alle seine Beschéftigten sowie die von ihm herangezogenen
Nachunternehmer zu verpflichten.

§20 Urheberrechte

Fur samtliche Unterlagen, die dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit diesem Bauvorhaben vom Auftraggeber,
dem Architekten, dem Statiker und den beratenden Ingenieuren tibergeben werden, gilt der Urheberschutz, ohne dass
dies auf diesen Unterlagen noch besonders vermerkt wird.

Ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers durfen diese Unterlagen weder vervielfaltigt noch Dritten zuganglich
gemacht werden. Sie dirfen auch nicht in anderer Weise oder flir andere Bauvorhaben verwendet werden.

Der Auftragnehmer UGbertragt dem Auftraggeber die Nutzung- und Verwertungsrechte an den von ihm fiir das
Bauvorhaben vom Auftraggeber gefertigten Planunterlagen. Ein Zuriickbehaltungsrecht des Auftragnehmers an
Planungsunterlagen ist ausgeschlossen.

§ 21 Schlussbestimmungen
Erflllungsort ist der Ort der Baustelle.

AusschlieBlicher Gerichtsstand fir alle Rechtsstreitigkeiten ist Disseldorf. Der Auftraggeber ist berechtigt, an einem
anderen zustandigen Gerichtsstand zu klagen, ein selbstandiges Beweisverfahren einzuleiten oder sonstige Antrage
zu stellen.

Nebenabreden, Vertragsanderungen und Erganzungen bedirfen der Schriftform. Vom Auftraggeber beauftragte
Sonderfachleute wie Architekten, Ingenieure etc. haben keine Vollmacht, rechtsgeschaftliche Erklarungen fir den
Auftraggeber abzugeben.

Sollten Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in dem Vertrag eine
Licke herausstellen, so soll hierdurch die Giiltigkeit der tbrigen Bestimmungen nicht beriihrt werden. Anstelle der
unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfiillung der Licke soll eine angemessene Regelung gelten, die - soweit
rechtlich moglich - dem am nachsten kommt, was die Vertragschlielenden gewollt haben oder nach dem Sinn und
Zweck dieses Vertrages gewollt haben wiirden, sofern sie den Punkt bedacht hatten.

Sofern nicht Gegenteiliges vereinbart wird, gelten die vorstehenden Vertragsbedingungen auch fir kinftige Vertrage
zwischen den Parteien.
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